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UE-1 UE-2

COSTE UNITARIO Superficie Parcial Superficie Parcial Superficie Parcial Superficie Parcial Total %

OBRAS ORDINARIAS Total UE 1 Fase 1 Fase 2 Total UE 2

MOV. TIERRAS 7,50 €/m² nuev viario 15.033 m² 112.748 € 11.593 m² 86.948 € 3.440 m² 25.800 € 7.135 m² 53.513 € 166.260 € 6,99%

SANEAMIENTO 8,00 €/m² viario 19.557 m² 156.456 € 16.117 m² 128.936 € 3.440 m² 27.520 € 7.135 m² 57.080 € 213.536 € 8,97%

PLUVIALES 8,50 €/m² viario 19.557 m² 166.235 € 16.117 m² 136.995 € 3.440 m² 29.240 € 7.135 m² 60.648 € 226.882 € 9,54%

ABASTECIMIENTO 5,00 €/m² viario 19.557 m² 97.785 € 16.117 m² 80.585 € 3.440 m² 17.200 € 7.135 m² 35.675 € 133.460 € 5,61%

RIEGO 1,50 €/m² ELUP 15.415 m² 23.123 € 13.610 m² 20.415 € 1.805 m² 2.708 € 10.590 m² 15.885 € 39.008 € 1,64%

TELECOMUNICACIONES 2,50 €/m² viario 19.557 m² 48.893 € 16.117 m² 40.293 € 3.440 m² 8.600 € 7.135 m² 17.838 € 66.730 € 2,80%

FIRMES Y PAVIMENTOS 35,00 €/m² viario 19.557 m² 684.495 € 16.117 m² 564.095 € 3.440 m² 120.400 € 7.135 m² 249.725 € 934.220 € 39,26%

SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZ. 0,75 €/m² viario 19.557 m² 14.668 € 16.117 m² 12.088 € 3.440 m² 2.580 € 7.135 m² 5.351 € 20.019 € 0,84%

MT Y BT 7,00 €/m²t 26.370 m² 184.590 € 21.165 m² 148.155 € 5.205 m² 36.435 € 6.365 m² 44.555 € 229.145 € 9,63%

ALUMBRADO 6,50 €/m² viario 19.557 m² 127.121 € 16.117 m² 104.761 € 3.440 m² 22.360 € 7.135 m² 46.378 € 173.498 € 7,29%

ZONAS VERDES 5,00 €/m² ELUP 15.415 m² 77.075 € 13.610 m² 68.050 € 1.805 m² 9.025 € 10.590 m² 52.950 € 130.025 € 5,46%

SEGURIDAD Y SALUD 33.864 € 27.826 € 6.037 € 12.792 € 46.656 € 1,96%

TOTAL OBRAS ORDINARIAS 1.727.050 € 1.419.145 € 307.905 € 652.388 € 2.379.438 €

INFRAESTRUCTURAS EXTERNAS

Conexión y ampliación abastecimiento 950,00 €/viv 380 viv 361.000 € 293 viv 277.895 € 87 viv 83.105 € 114 viv 108.300 € 469.300 € 42,89%

Escalera mecánica 200.000 €/ud 1 ud 200.000 € 1 ud 200.000 € 0 € 0 € 200.000 € 18,28%

Soterramiento LAMT 425,00 €/ml línea 750 ml 318.750 € 77% 245.371 € 23% 73.379 € 250 ml 106.250 € 425.000 € 38,84%

879.750 € 723.266 € 156.484 € 214.550 € 1.094.300 €

TOTAL URBANIZACIÓN

Total Obras Ordinarias 1.727.050 € 1.419.145 € 307.905 € 652.388 € 2.379.438 €

Infraestructuras Externas 879.750 € 723.266 € 156.484 € 214.550 € 1.094.300 €

Total 2.606.800 € 2.142.411 € 464.389 € 866.938 € 3.473.738 €

15% GG + BI 391.020 € 321.362 € 69.658 € 130.041 € 521.061 €

Presupuesto Contrata antes de IVA 2.997.820 € 2.463.773 € 534.047 € 996.979 € 3.994.799 €

COSTES INDIRECTOS

10% s/ PREP. CONTRATA 299.782 € 246.377 € 53.405 € 99.698 € 399.480 €

BIENES AJENOS AL SUELO

Bienes ajenos al suelo (estimado) 150,00 €/m²t 1.974 m² 296.100 € 1.974 m² 296.100 € 0 m² 0 € 1.122 m² 168.300 € 464.400 €

CARGAS URBANÍSTICAS

Depuración y Saneamiento 4,80 €/m² techo 43.200,00 m² 207.360 € 35.797,93 m² 171.830 € 7.402,07 m² 35.530 € 9.500,00 m² 45.600 € 252.960 €

TOTAL COSTES 3.801.062 € 3.178.080 € 622.982 € 1.310.577 € 5.111.639 €
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 y se han estimado constantes en el tiempo. 
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